



충청남도일자리경제진흥원

2023. 05. 10.

# FTA협정국 대상 해외진출 전략수립 및 타깃마케팅지원 과업지시서

2023. 5. 10.



충청남도일자리경제진흥원

## 목 차

I . 과업개요 .....	1
1. 과업개요 .....	1
2. 과업목적 .....	1
3. 필요성 및 추진배경 .....	1
4. 추진방향 .....	1
II . 과업내용 .....	2
III . 유의사항 .....	3
IV . 과업보고 및 성과물 제출 .....	4
V . 주요 추진 일정 .....	4

## I. 사업개요

### 1. 과업개요

- 과업명 : FTA협정국 대상 해외진출 전략수립 및 타깃마케팅 지원
- 과업기간 : 계약일로부터 11월 30일까지
- 용역비 : 금110,000,000원(금일억일천만원)
- 지원규모 : 총28개사
- 과업내용 : 도내 중소기업 대상 FTA협정국 진출지원

### 2. 과업목적

- 수출 초보·준비기업 대상 FTA협정국 진출전략 수립 및 타깃 마케팅 지원으로 수출역량 강화에 통한 해외시장 개척 도모

### 3. 필요성 및 추진배경

- 내수기업 수출 기업화는 지역 성장 및 일자리 창출에 기여함으로써 지역경제 성장엔진 역할을 수행
- 반면, 해외 마케팅 경험이 부족한 도내 중소기업은 수출 기업화에 많은 애로를 겪고 있는 것으로 나타남
- 이에 따라, 해외 마케팅 전문기관을 활용하여 도내 중소기업의 수출 역량을 강화하고자 함

### 4. 추진방향

- 수출현장코칭 전문위원 활용, 신청기업 대상 사전점검 및 적격성 판단으로 최종기업 선정(8월 31일까지 수시 모집 예정)
- FTA협정국 중심으로 기업 역량 및 산업별 맞춤형 글로벌화 지원
  - 시장 및 제품 분석을 통한 해외 진출전략 수립 및 바이어 발굴지원

## II. 과업 내용

구분	수행단계	세부 지원내용
1.기업 분석	①사전 컨설팅	· 기업 내부역량 및 수출역량 진단 · 수출희망 국가 및 기타 요구사항 등 점검
2.해외시장 진출 전략 수립	②타깃시장 선정	· 기업별 분석 결과에 따른 맞춤형 타깃국가 선정 및 바이어 유형 분석
	③타깃시장 분석	· 품목분류 기준 글로벌 및 타깃시장 규모 분석 · 품목분류 기준 현지 수출·입 규모 파악 · 해당 산업 및 품목 관련 최신 이슈 등 동향 조사 · 현지 경쟁사 및 경쟁제품 심층 조사 · 현지 유통환경(Value Chain) 분석 · 현지 통관규정, 인증, 수입 관련 정책 분석
	④진출전략 수립	· 기업별 타깃국가 대상 진출전략 수립 ※ 중장기 전략, 로드맵 및 액션플랜 등
3.현지 바이어 발굴 및 매칭	⑤바이어 발굴	· 기업별 타깃시장 맞춤형 바이어 발굴 ※ 잠재 바이어 10건 내외
	⑥바이어 1:1 매칭	· 바이어 인터뷰 및 검증 과정을 통한 진성 바이어 선별 및 최종 매칭(3건 내외)
4.진출 제언	⑦타깃시장 진출전략 제언	· 해외시장 진출전략 및 매칭된 바이어 리스트 등 최종 제공
5.사후관리 지원	⑧사후관리 지원	· 계약 완료일 이전까지 선정기업 지원완료 및 결과보고서 제출 필수 · 과업 기간 완료 후 3개월간 지원기업에 대한 후속관리 지원

### Ⅲ. 유의 사항

- 본 과업지시서는 연구수행을 위해 필요한 사항을 규정하며, 수행사는 과업지시서와 제안서, 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 신의·성실의 원칙에 입각하여 수행하여야 함.
- 본 과업 수행 중 상위계획의 기본 방침이나 주요지침의 변경으로 인한 불가피한 사유로 과업 범위의 변경이 필요한 때에는 발주기관의 방침에 따라야 함.
- 과업 수행 과정에서 상당한 수준의 과업 내용 조정 또는 참여 인력의 교체가 필요한 경우에는 발주기관과 사전 협의하여 조정사항에 대하여 승인 받아야 함.
- 과업을 효율적으로 수행하기 위해 수행사는 발주기관의 요청이 있는 경우 추진 상황을 발주기관에 수시·정기로 보고하여야 함.
- 본 과업지시서에 명기하지 아니한 사항이라도 발주기관에서 필요하다고 인정하는 경미한 사항과 부대 업무와 관련하여 발주기관 담당자 지시에 따라 지체 없이 이를 이행하여야 함.
- 본 과업 수행과정에서 취득한 개인 및 기관의 정보는 타인에게 누설하지 않아야 하고, 과제와 관련하여 작성된 모든 자료의 지식재산권은 발주기관 소유이며, 발주기관 동의없이 유출 또는 활용할 수 없음.
- 수행사의 과실이나 조사 누락으로 인하여 중대한 하자가 발생한 경우는 수행사의 부담으로 이를 즉시 보완하여 시행하여야 함.

#### IV. 과업보고 및 성과물 제출

- 착수보고 : 계약 후 일주일 이내 ※ 착수보고서로 대체 가능
- 중간보고 : 9월 중 예정
- 최종보고 : 사업종료일, 장소는 차후 결정 미정
  - ※ 보완 요구사항이 있을 시, 요청일로부터 3일 內 수정된 최종보고 제출
- 과업 성과물은 최종보고서 및 관련 결과물로 함
- 최종보고서를 결과물로 제출
  - 최종보고서 10부 및 관련 결과물 일체
  - 최종보고서 및 관련 결과물이 수록된 CD 또는 USB 제출 필수

#### V. 주요 추진 일정

일정	내용	비고
5월 - 8월	• 참가기업 모집	• 충청남도, 진흥원
	• 현지 시장성평가, 서류평가	• 진흥원
	• 참가기업 선정 및 통보	• 충청남도, 진흥원
5월 - 11월	• 기업 지원	• 진흥원, 수행사
9월	• 중간보고	• 충청남도, 진흥원, 수행사
11월	• 결과보고	• 충청남도, 진흥원, 수행사
2024. 2월	• 사후관리 지원	• 진흥원, 수행사

※ 추진상황에 따라 세부일정은 변동될 수 있음

. 끝.