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도내 중소‧중견기업 FTA활용 역량 강화를 위한

2021년 OK FTA 컨설팅 지원사업 1차 용역 
과업지시서



Ⅰ  과업개요

❍ 과 업 명: 「OK FTA 컨설팅 지원사업」1차 용역

❍ 추진배경: FTA활용에 어려움을 겪는 기업의 FTA활용 활성화를 

위해 현장 방문 컨설팅 지원

 - (수출기업) 원산지 인증수출자 취득을 통해 효율적인 원산지증명서 

발급 업무 추진 가능(수출예정기업 포함)

 - (협력기업) 상위 고객사의 원산지확인서 발급 요청으로 어려움을 

겪고 있는 내수기업을 위한 원산지 확인서 발급 업무 지원 필요

❍ 과업기간: 계약일 부터 ~ ‛21. 11. 30.까지

❍ 수행기관: 총 2개사

❍ 과업목표: 총 71개사 중 38개사

❍ 추진방식 및 과업내용: 관세법인(관세법인에 소속된 관세사)이 

FTA전문가 자격으로 기업 방문 FTA 종합 컨설팅 수행

❍ 소요금액 : 금52,500,000원(금오천이백오십만원) ※부가세 포함

 - 산출내역

(단위: 만원)
지원
대상

컨설팅 유형 소요금액 산출내역 비고

합   계 5,250

수출
업체

원산지증명서 발급 1,500 100만원×15개사

품목별 인증수출자 인증취득 3,150 150만원×21개사

업체별 인증수출자 인증취득 0 250만원×0개사

수출
협력
업체

원산지확인서 발급 0 100만원×0개사

원산지확인서 전산(FTA KOREA) 발급 0 150만원×0개사

세관장 사전확인 0 250만원×0개사

영세
기업 원산지 관리 연중 지원 600 300만원×2개사

※컨설팅 유형별 단가는 산자부 21년 지역FTA활용지원센터 지원 사업지침(2021.2.)에 따름



Ⅱ  세부 과업내용

❍ OK FTA 컨설팅: 유형별 원산지관리 컨설팅 등 FTA 활용 종합 컨설팅

 - (수출기업 지원) FTA 체약상대국에 수출 중이거나 수출하려는 

기업의 원산지관리, 원산지 증명서 발급 및 원산지 인증수출자 

인증 취득 지원

 - (수출협력기업 지원) 수출협력기업이 발급한 원산지확인서의 정확성 

확인, 전산발급 및 세관장 사전확인*

    * FTA특례법 사무처리 고시 제40조

 - (영세기업‧수출초보기업) 원재료에 대한 HS코드 확인, 제조공정도

ㆍBOM 작성방법, 근거서류 보관 등 원산지관리 전반

❍ 기업 지원금액

 - (지원금액) 컨설팅 유형에 따라 기업 당 최대 400만원까지 지원하되, 

기업규모(매출액 기준)에 따라 차등지원*

<컨설팅 유형별 지원금액>

기업분류 컨설팅 유형 지원일수(MD)* 지원금액(만원)

수출
업체

원산지증명서 발급지원 2 100

품목별 인증수출자 인증취득 지원 3 150

업체별 인증수출자 인증취득 지원 5 250

수출협력
업체

원산지확인서 발급지원 2 100

원산지확인서 전산(FTA KOREA) 발급지원* 3 150

세관장 사전확인* 5 250

영세기업 원산지 관리 연중 지원 월 30만원* ×10개월 =300만원/개사
 *월 2회 이상 현장 의무 방문

 - (지원일수) 품목에 따라 컨설팅 유형별 지원 일수에서 최대 2일까지 

연장 가능하며, 기업 수요에 따라 해외규격 인증 관련 컨설팅을 

2일 이내 추가 가능 

 - (지원제한) 1개사 당 최대 3개 품목(HSK 6단위 기준) 내 지원

   직전 2년 이내 FTA 컨설팅 수혜기업 제외



 - (자기부담금) 컨설팅 지원비용이 200만원 초과하는 경우에만 전년도 

매출액에 따라 차등 부담

< 컨설팅 비용 기업 부담률(%) >

(단위: 억원)

매출액 50이하 50~100미만 100~500미만 500~1,000미만 1,000~1,500미만 1,500~대기업 미만

부담률 0% 10% 20% 30% 40% 50%

❍ 관할지역: 충남 15개 시‧군 (계룡, 공주, 금산, 논산, 당진, 보령, 

부여, 서산, 서천, 아산, 예산, 천안, 청양, 태안, 홍성)



Ⅲ 과업수행 지침

❍ 과업수행자는 계약체결 후, 즉시 과업에 착수해야 한다.

❍ 과업수행자는 해당 용역을 수행함에 있어 FTA협정 및 관세법, 

관세사법, 자유무역협정 이행에 관한 법률 등 관계 법령을 충실히 

따라야 한다.

❍ 본 과업은 발주처 제반규정에 의하여 수행함을 원칙으로 하며 

과업지시서상의 용어 해석과 과업 내용에 대하여 발주처와 의견을 

달리할 경우에는 발주처의 해석․지시에 따른다.

❍ (수혜기업 중복방지) 2개의 수행기관이 각각 수행 대상 리스트를 

공유하고, 중복되는 기업이 없도록 협의하여 조정한다.

❍ (수행기관) 컨설팅 계획을 수립하여 충남FTA활용지원센터에 제출하고, 

수시로 충남FTA활용지원센터와 추진일정에 대한 정보를 공유한다.

(컨설팅 기간, 월별‧컨설턴트별 추진계획 등)

❍ (컨설턴트) 컨설팅 수행계획을 작성하여 충남FTA활용지원센터에 제출 

및 계획에 따라 정해진 기한 내에 완료하고, 완료보고서를 제출

❍ (계약위반 행위) 과업 수행 상 특별한 사유가 없이 다음 사항이 

발생할 경우에는 계약위반 행위로 간주하여 관계 규정에 의하여 

조치할 수 있다.

 - 발주처의 제반 지시사항을 기한 내 이행하지 아니할 때

 - 계약서상의 과업수행기간 이내에 과업을 완료하지 못하거나 과업

수행자의 귀책사유로 인해 과업을 완료할 가능성이 없다고 인정

되는 경우

❍ (사전진단 및 지원승인) 관세법인은 업체가 신청한 사항에 대해 

방문일수 등을 포함한 컨설팅계획서를 센터에 제출하고, 센터에서는 

검토 후 지원 승인

    ※ 원산지확인서 제3자확인 지원사업과 중복지원 및 직전 2년도 지원사업 

수혜 여부 확인

❍ (중간점검 및 완료보고) 컨설팅수행에 대한 중감점검을 7월 중 



실시하고, 컨설턴트는 충남FTA활용지원센터의 자료 제출요구, 

현장점검 및 보완조치 등에 성실히 응한다.

 - 중간점검 시 수행계획의 진행 정도, 향후 계획을 보고

 - (완료보고) 사업이 최종 완료되면 컨설팅 결과보고서, 현장 모니터링 

및 만족도 조사를 바탕으로 평가기준에 따라 충남FTA활용지원

센터의 1차 평가 후 완료점검을 위한 최종평가위원회에서 발표 

보고로 진행

 - 평가 결과에 따라 우수 관세법인은 차년도 수행기관 선정 시 가점 

부여, 성과 미흡 관세법인은 3년간 컨설팅 참가 배제

   ※ 사업계획서 상 사업목표 미달, 지원기업 중복, 컨설팅 미흡 등

❍ (비용정산) 용역비 정산은 전체 추정금액에서 수행기관이 컨설팅을 

완료한 결과에 따라 차등 지급되며 충청남도경제진흥원의 회계일정에 

따름

 - 컨설팅 미완료(판정서류 미작성, 인증수출자 미취득 및 원산지확인서 

발급 불가 등)시 용역비 정산 불가능

 - 선정 된 수행기관이 충청남도경제진흥원과 사전협의 없이 관련 용역을 

이행하지 못하거나 용역사업 완료가 지체되는 경우 지체상금이 

발생될 수 있음

❍ 본 과업지시서에 제시되지 아니한 사항이나 추후일정, 사정변경 등 

기타의 사유로 사업내용에 대한 조정이 불가피한 경우 과업지시자와 

협의하여 시행 

❍ (보안각서) 신청업체 등으로부터 받은 서류에 대한 비밀유지 및 

보안각서를 작성하여 충남FTA활용지원센터의 신뢰성 보장

 - 과업수행자는 본 계약기간 전‧후를 막론하고 본 과업과 관련하여 

취득한 충남FTA활용지원센터 및 충남FTA활용지원센터의 이용자가 

제공한 정보를 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 관세사법에 

따른 비밀 보호 대상으로 취급하여야 한다. 이의 위반으로 인한 

보안사고 발생 시에는 모든 민․형사상의 책임을 진다.



Ⅳ  과업수행 성과물

❍ 과업수행자는 계약종료 시점에 계약기간 동안 충남FTA활용지원센터

에서 수행한 용역에 대한 내용을 결과보고서로 작성하여 제출

❍ 결과보고서에는 컨설팅 결과보고서 등을 첨부하여 사업 종료 후 

5일 이내 제출(일정 협의가능)

 - 과업수행 결과보고서 구성

 

구분 구성 제출기한 비고

수시보고 월별‧컨설턴트별 추진계획 등 -

중간보고 수행계획진행정도, 향후 계획 등 21년 7월 중 일정협의

완료보고 컨설팅 결과 보고서 등 21년 12월 초 상동

끝.


