

공 사 원 가 계 산 서

공사명 [1인 창조기업 지원센터 리모델링 설비·소방공사]

			금 액	구 성 비 (%)	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	146,183		
		작 업 설 . 부 산 물 등			
		[소 계]	146,183		
	노 무 비	직 접 노 무 비	8,630,238		
		간 접 노 무 비	681,788	직접노무비의 7.9%	
		[소 계]	9,312,026		
	경 비	기 계 경 비	396,440		
		산 재 보 험 료	349,200	노무비의 3.75%	
		고 용 보 험 료	81,014	노무비의 0.87%	
		건 강 보 험 료	278,756	직접노무비의 3.23%	
		노 인 장 기 요 양 보 험 료	23,722	건강보험료의 8.51%	
		연 금 보 험 료	388,360	직접노무비의 4.5%	
		안 전 관 리 비	257,149	(재료비+직노+관급)*2.93%	
		환 경 관 리 비	45,864	(재료비+직노+기경)*0.5%	
		하 도 급 지 급 수 수 료	7,430	(재료비+직노+기경)*0.081%	
		건 설 기 계 지 급 수 수 료	6,421	(재료비+직노+기경)*0.07%	
		기 타 경 비	520,201	(재료비+노무비)*5.5%	
		[소 계]	2,354,557		
	계		11,812,766		
	일 반 관 리 비		708,765	계의 6%	
	이 윤		1,856,302	(노무비+경비+일반관리비)*15%	
	공 급 가 액		14,377,833		
	T. A. B 공 사				
	부 가 가 치 세		1,437,783	(공급가액+T.A.B)의 10%	
	도 급 금 액		15,815,616		
	분 담 금 공 사				
	도 급 자 관 급		0	부가가치세,조달수수료포함	
	관 급 자 관 급		66,543,605	부가가치세,조달수수료포함	
	결 정 금 액		82,359,000		

산출 집계표

1.철거공사::1-1.장비철거공사

[illegible]

산출 집계표

1.철거공사::1-2.공조배관철거공사

[illegible]

산출 집계표

1.철거공사::1-3.위생기구철거공사

[illegible]

산출 집계표

1.철거공사::1-4.급수급탕배관철거공사

[illegible]

산출 집계표

1.철거공사::1-5.배수배관철거공사

[illegible]

산출 집계표

1.철거공사::1-6.환기덕트철거공사

[illegible]

산출 집계표

2. 냉난방코아드럴공사

[illegible]

세부산출서

1.철거공사::1-1.장비철거공사

[illegible]

세부산출서

1.철거공사::1-2.공조배관철거공사::지하1층 M-203

[illegible]

세부 산출서

1.철거공사::1-2.공조배관철거공사::4층 M-205

세종특별자치시농업기술센터

[illegible]

1.철거공사::1-3.위생기구철거공사

[illegible]

세부 산출서

[illegible]

1. 철거공사: 1-4. 급수급탕배관철거공사: 지하1층 M-208

산출목록	산출수식	수식계	명칭	규격	단위	단위수식	단위계	계
------	------	-----	----	----	----	------	-----	---

서 부 실 출 서

[illegible]

1.철거공사::1-5.배수배관철거공사::지하1층 M-208

산 출 목 록	산 출 수 식	수식계	명칭	규격	단위	단위수식	단위계	계
PVC배관철거(인건비) D50	0.5	0.5	PVC배관철거(인건비)	D50	M	1	1	0.5

세부 산출서

[illegible]

1. 철거공사::1-6. 환기덕트철거공사::지하1층 M-206

산 출 목 록	산 출 수 식	수식계	명칭	규격	단위	단위수식	단위계	계
A04디퓨저철거;;EA	27	27	디퓨저철거		EA	1	1	27
A06후렉시블철거;;개소	27	27	후렉시블철거		개소	1	1	27

세부 산출서

[illegible]

1.철거공사::1-6.환기덕트철거공사::4층 M-207

산 출 목 록	산 출 수 식	수식계	명칭	규격	단위	단위수식	단위계	계
A04디퓨저철거;;EA	5	5	디퓨저철거		EA	1	1	5
A06후랙시블철거;;개소	5	5	후랙시블철거		개소	1	1	5

세부 산출서

[illegible]

2. 냉난방코아드릴공사::지하1층 M-102

[illegible]

세부 산출서

2. 냉난방코아드릴공사::2층 M-106

[illegible]

[illegible][illegible]

세부산출서

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링 설비,소방공사] - 노임 산출근거

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링 설비, 소방공사] - 노임 산출근거

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링 설비, 소방공사] - 노임 산출근거

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링 설비, 소방공사] - 노임 산출근거

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링 설비, 소방공사] - 노임 산출근거

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링 설비, 소방공사] - 노임 산출근거

[illegible]